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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i

odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia: ,, WYMIANA POSZYCIA
DACHOWEGO KOSCIOEA W ZALESIU”

Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych stuzgcych
zleceniu i realizacji robdt okreslonych w pkt 1.1. Wymagania ogdlne okreslone w niniejszej
specyfikacje stanowig podstawe do okreslenia szczegétowych specyfikacji technicznych dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdlnych robdt budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego w
pkt 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b/ budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c/obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stajgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotdw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny u urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem , jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajagce na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robaét.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacja

projektowsg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien
odtworzy¢ na whasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez zamawiajgcego i sporzgdzong przez
wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi.
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Dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegétowych specyfikacjach technicznych
beda uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajgca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych Wykonaweca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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mozliwoscig powstania pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie

przylegtym.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i
prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszystkie niezbedne zezwolenia co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukorniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac



WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO W KOSCIELE Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Piotra i Pawta w Ziotowie
P.W. NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ZALESIU

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczenstwa osdb zatrudnionych na budowie i
publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
spos6b ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe].

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszelkie nastepne partie materiatéw
z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych dotyczacych
materiatdow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw niezbednych do
wykonania robét.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy realizacji robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegblnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych roboét i nie zwrdceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i sktadanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét oraz
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
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wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowal przeprowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét powinien byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczaja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj $rodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazddw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki w wytyczeniu i wyznaczeniu
wysokosci, jedli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a/ czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

- opis dziatan zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy podczas wykonywania robadt;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow itp.

b/ czes¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robadt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilosci sSrodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
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- sposob i procedure pomiardw i badan ( rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za

petng kontrole robdt i jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej jakosci wykonania
robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3 Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdét z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacje techniczng,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagii polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego
tresci. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecen
Wykonawcy roboét.

2/ Rejestr obmiardw.
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3/ Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robodt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu czesciowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe].

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane

przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
czas trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kofcowym przejeciem robdt, a takie w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.
Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

a/ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbidr czesciowy,

¢/ odbidr korcowy,

d/ odbidr ostateczny.

8.1 Odbior robot zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu.

Odbidér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji robét ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac
dokumentacje projektowg i uprzednie ustalenia.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje inspektor nadzoru.
8.3 Odbior koricowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajgcych lub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koricowego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru kofncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w zaleznosci od rodzaju obiektu
budowlanego nastepujace dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.
4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

6/ Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen.

10/ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.
11/ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12/ Protokoty z préb szczelnosci instalacji wodociggowych, sanitarnych i c.o. oraz z pomiaréw
elektrycznych.

13/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior ostateczny robét.
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Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartosc¢ prac sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z p6z. zm.)

10.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z pé:.
zm.)

10.3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z pédz.
zm.)

10.4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz. 717 z pdz. zm.)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

10.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych w tym rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych
B.01.01.02. — Rozbidrki obiektéw inzynierskich
B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekow
B.01.01.04. — Rozbidrki peronow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Stropy i S$ciany rozebraé re¢cznie lub mechanicznie, lacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i odnies¢ lub odwiezé na miejsce

sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu

do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéow kubaturowych — [1 szt.]
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
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10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czgs¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

3.ROBOTY MALARSKIE

1.
1.1.

1.2

1.3

1.4.

1.5.

2.2.

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
Malowanie tynkow, malowanie -lakierowanie elementéw drewnianych

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje
i mut.

Farby budowlane gotowe
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

~ wydajno$é — 6-10 m¥dm?®,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajno$é¢ — 15-16 m¥/dm?,

- max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stoso-
wania — biaty do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

~ wydajno$é — 6-10 m¥/dm?®,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm?

- czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

~ wydajno$é — 5-6 m?/dm®,

- max. czas schnigcia— 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

~ wydajno$¢ — 6-8 m*/dm?

- czas schnigcia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

~ wydajno$é — 1,2-1,5 m*/dm®

- czas schniecia— 12 h

2.2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$¢ — 6-8 m*/dm?
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- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~ wydajno$é — 6-10 m*dm?®
2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
~ gesto$é: max. 1,6 g/em®
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdéw,
— grubo$¢ — 100-120 T'm
- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
~ odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powloki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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5.1

5.2.

2.3.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pegdzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-

trzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehlienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.
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5.3.

6.2.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.
Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

r6znych odcieniach.

Kontrola jakos$ci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- Sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

~ dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypekienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
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plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,

w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czgs¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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4. ROBOTY POKRYWCZE

1.

1.1.

1.2

1.3.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obréobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

Istniejaca wiezba dachowa oraz opracowanie projektu wzmocnienia istniejgcej wiezby

dachowej pod potrzeby wymiany pokrycia dachowego nie byto mozliwe ze wzgledu na brak

dostepu do elementéw konstrukcji bez przeprowadzenia rozbidrek i odkrywek niszczacych.

Zaleca sie Wykonawcy poprzez ustanowionego Kierownika Budowy by w zwigzku z brakiem

mozliwosci okreslenia szczegodtowego stanu technicznego elementdéw konstrukciji dachu przy

wymianie pokrycia dokona¢ odkrywek o o efekcie oceny i wizji zawiadomié Projektanta

branzy konstrukcyjnej. W przypadku stwierdzenia usterek uzgodniony zostanie szczegdtowy

zakres roboét naprawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

2.

2.1

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wymagania ogélne
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna
powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg

Swiadectwa ITB nr 974/93
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwdér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Blacha cynkowa grub 0,6 mm
Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ po-
wioki cynku wynosi min. 275 g/m® Cata powierzchnia phyt zabezpieczona jest obustronnie po-
wloka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okres$la projekt techniczny.

Jakos$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Plyty dachowkowe musza posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dachdéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. taczniki

4.

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
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5.1.

5.2.

5.3.

W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

Wykonanie robot

Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza

warstwe mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu

elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie

wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, a do pap

smotowych lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie

materiatlow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie.

Podktady pod pokrycia z dachdwek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a)

9)

rownos$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze§wit migdzy nig a lata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachdwka ceramiczng

a)

b)

krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdéw moze by¢é wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,
dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggnicty wzdluz

poszczegdlnych rzedéow byl poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widocznego brzegu
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5.4.

5.5.

5.4.

skrajnych dachowek; odlegto$§¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéowek nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dhugosci rzegdu,

d) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywiazana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
lat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrébki blacharskie

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dugosci,

e rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

e spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci
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6.1. Materiaty izolacyjneWymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na

opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

a)

b)

d)
e)

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialtow z wystawionymi atestami
Wytworcy.

W przypadku zastrzezenh co do zgodnos$ci materialu z za$wiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robot B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostgp pozniej

jest niemozliwy lub utrudniony.
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Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczego6lnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciaé¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokos$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m‘. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
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Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i1 ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specytikacji. Czgs¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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